

2025 야구 디비전리그 통합시스템 고도화 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

심사위원 : A

심사점수

평가부문		배점	입찰참가 업체명	
			티에이케이 정보시스템	해나소프트
합 계		70점	63	0
①사업 이해도 • 개발목표 및 내용의 이해도 • 제안 요청 내용의 수용성 및 부합성		5점	4.5	0
② 기술 부문	• 기능 요구사항 분석 및 구현 방안의 타당성 • 제안 방안 및 기술의 적용 가능성	20점	18	0
	• 시스템 설계, 구축과 관련하여 테스트 방안 수립 여부의 우수성	5점	4.5	0
	• 보안 요구사항 적용 방안의 구체성	5점	4.5	0
③품질 부문 • 납품 물품과 사업 간의 적합성 • 품질 요구사항 점검 계획의 적정성		15점	13.5	0
④프로젝트 관리 부문 • 사업위험 관리, 보안관리, 문서관리 등 사업수행에 필요한 관리 방안의 구체성 • 사업수행 세부일정의 구체성 및 적정성		10점	9	0
⑤프로젝트 지원 부문 • 사업 종료 후 사후관리 및 지원방안의 적정성		10점	9	0

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

2025 야구 디비전리그 통합시스템 고도화 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

심사위원 : B

심사점수

평가부문		배점	입찰참가 업체명	
			티에이케이 정보시스템	해나소프트
합 계		70점	63.5	0
①사업 이해도 • 개발목표 및 내용의 이해도 • 제안 요청 내용의 수용성 및 부합성		5점	4	0
② 기술 부문	• 기능 요구사항 분석 및 구현 방안의 타당성 • 제안 방안 및 기술의 적용 가능성	20점	18	0
	• 시스템 설계, 구축과 관련하여 테스트 방안 수립 여부의 우수성	5점	4.5	0
	• 보안 요구사항 적용 방안의 구체성	5점	4.5	0
③품질 부문 • 납품 물품과 사업 간의 적합성 • 품질 요구사항 점검 계획의 적정성		15점	13.5	0
④프로젝트 관리 부문 • 사업위험 관리, 보안관리, 문서관리 등 사업수행에 필요한 관리 방안의 구체성 • 사업수행 세부일정의 구체성 및 적정성		10점	9	0
⑤프로젝트 지원 부문 • 사업 종료 후 사후관리 및 지원방안의 적정성		10점	10	0

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

2025 야구 디비전리그 통합시스템 고도화 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

□ 심사위원 : C

□ 심사점수

평가부문		배점	입찰참가 업체명	
			티에이케이 정보시스템	해나소프트
합 계		70점	63	0
①사업 이해도 • 개발목표 및 내용의 이해도 • 제안 요청 내용의 수용성 및 부합성		5점	4.5	0
② 기술 부문	• 기능 요구사항 분석 및 구현 방안의 타당성 • 제안 방안 및 기술의 적용 가능성	20점	18	0
	• 시스템 설계, 구축과 관련하여 테스트 방안 수립 여부의 우수성	5점	4.5	0
	• 보안 요구사항 적용 방안의 구체성	5점	4.5	0
③품질 부문 • 납품 물품과 사업 간의 적합성 • 품질 요구사항 점검 계획의 적정성		15점	13.5	0
④프로젝트 관리 부문 • 사업위험 관리, 보안관리, 문서관리 등 사업수행에 필요한 관리 방안의 구체성 • 사업수행 세부일정의 구체성 및 적정성		10점	9	0
⑤프로젝트 지원 부문 • 사업 종료 후 사후관리 및 지원방안의 적정성		10점	9	0

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

2025 야구 디비전리그 통합시스템 고도화 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

□ 심사위원 : D

□ 심사점수

평가부문		배점	입찰참가 업체명	
			티에이케이 정보시스템	해나소프트
합 계		70점	63.5	0
①사업 이해도 • 개발목표 및 내용의 이해도 • 제안 요청 내용의 수용성 및 부합성		5점	4.5	0
② 기술 부문	• 기능 요구사항 분석 및 구현 방안의 타당성 • 제안 방안 및 기술의 적용 가능성	20점	18	0
	• 시스템 설계, 구축과 관련하여 테스트 방안 수립 여부의 우수성	5점	4.5	0
	• 보안 요구사항 적용 방안의 구체성	5점	5	0
③품질 부문 • 납품 물품과 사업 간의 적합성 • 품질 요구사항 점검 계획의 적정성		15점	13.5	0
④프로젝트 관리 부문 • 사업위험 관리, 보안관리, 문서관리 등 사업수행에 필요한 관리 방안의 구체성 • 사업수행 세부일정의 구체성 및 적정성		10점	9	0
⑤프로젝트 지원 부문 • 사업 종료 후 사후관리 및 지원방안의 적정성		10점	9	0

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

2025 야구 디비전리그 통합시스템 고도화 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

□ 심사위원 : E

□ 심사점수

평가부문		배점	입찰참가 업체명	
			티에이케이 정보시스템	해나소프트
합 계		70점	61.5	0
①사업 이해도 • 개발목표 및 내용의 이해도 • 제안 요청 내용의 수용성 및 부합성		5점	4.5	0
② 기술 부문	• 기능 요구사항 분석 및 구현 방안의 타당성 • 제안 방안 및 기술의 적용 가능성	20점	18	0
	• 시스템 설계, 구축과 관련하여 테스트 방안 수립 여부의 우수성	5점	4	0
	• 보안 요구사항 적용 방안의 구체성	5점	4.5	0
③품질 부문 • 납품 물품과 사업 간의 적합성 • 품질 요구사항 점검 계획의 적정성		15점	13.5	0
④프로젝트 관리 부문 • 사업위험 관리, 보안관리, 문서관리 등 사업수행에 필요한 관리 방안의 구체성 • 사업수행 세부일정의 구체성 및 적정성		10점	8	0
⑤프로젝트 지원 부문 • 사업 종료 후 사후관리 및 지원방안의 적정성		10점	9	0

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

2025 야구 디비전리그 통합시스템 고도화 업체 선정
제안서 평가결과(위원별)

심사위원 : F

심사점수

평가부문	배점	입찰참가 업체명	
		티에이케이 정보시스템	해나소프트
합 계	70점	64.5	0
①사업 이해도 • 개발목표 및 내용의 이해도 • 제안 요청 내용의 수용성 및 부합성	5점	4.5	0
② 기술 부문 • 기능 요구사항 분석 및 구현 방안의 타당성 • 제안 방안 및 기술의 적용 가능성 • 시스템 설계, 구축과 관련하여 테스트 방안 수립 여부의 우수성 • 보안 요구사항 적용 방안의 구체성	20점	18	0
	5점	4.5	0
	5점	4.5	0
③품질 부문 • 납품 물품과 사업 간의 적합성 • 품질 요구사항 점검 계획의 적정성	15점	15	0
④프로젝트 관리 부문 • 사업위험 관리, 보안관리, 문서관리 등 사업수행에 필요한 관리 방안의 구체성 • 사업수행 세부일정의 구체성 및 적정성	10점	9	0
⑤프로젝트 지원 부문 • 사업 종료 후 사후관리 및 지원방안의 적정성	10점	9	0

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

2025 야구 디비전리그 통합시스템 고도화 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

심사위원 : G

심사점수

평가부문	배점	입찰참가 업체명	
		티에이케이 정보시스템	해나소프트
합 계	70점	63.5	0
①사업 이해도 • 개발목표 및 내용의 이해도 • 제안 요청 내용의 수용성 및 부합성	5점	5	0
② 기술 부문 • 기능 요구사항 분석 및 구현 방안의 타당성 • 제안 방안 및 기술의 적용 가능성 • 시스템 설계, 구축과 관련하여 테스트 방안 수립 여부의 우수성 • 보안 요구사항 적용 방안의 구체성	20점	18	0
	5점	4.5	0
	5점	4.5	0
③품질 부문 • 납품 물품과 사업 간의 적합성 • 품질 요구사항 점검 계획의 적정성	15점	13.5	0
④프로젝트 관리 부문 • 사업위험 관리, 보안관리, 문서관리 등 사업수행에 필요한 관리 방안의 구체성 • 사업수행 세부일정의 구체성 및 적정성	10점	9	0
⑤프로젝트 지원 부문 • 사업 종료 후 사후관리 및 지원방안의 적정성	10점	9	0

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외