

## 2025 야구 디비전리그 야구강습 및 교육영상 제작 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

심사위원 : A

심사점수

평가부문	배점	입찰참가 업체명	
		성문컴퍼니	제니스 에이엔에프
<b>합 계</b>	70점	65.5	59
<b>①제안개요</b> • 사업목적 및 취지에 대한 이해도 • 세부 과업 반영 정도 • 제안서 내용의 구체성 및 체계성	10점	9	9
<b>②사업수행계획</b> • 강습회 운영 계획의 전문성	20점	18	16
<b>②사업수행계획</b> • 교육영상 제작 계획의 완성도 및 창의성 • 촬영 장비 보유 수준 및 전문인력 투입 계획의 적절성	20점	20	16
<b>②사업수행계획</b> • 온라인 홍보 계획의 우수성	10점	9	10
<b>③사업관리계획</b> • 과업 추진일정 및 관리계획 구체성 및 적절성	5점	4.5	4
<b>③사업관리계획</b> • 사업예산 편성 계획의 적절성	5점	5	4

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

## 2025 야구 디비전리그 야구강습 및 교육영상 제작 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

심사위원 : B

심사점수

평가부문	배점	입찰참가 업체명	
		성문컴퍼니	제니스 에이엔에프
<b>합 계</b>	70점	62	59
<b>①제안개요</b> • 사업목적 및 취지에 대한 이해도 • 세부 과업 반영 정도 • 제안서 내용의 구체성 및 체계성	10점	9	9
<b>②사업수행계획</b> • 강습회 운영 계획의 전문성	20점	18	18
<b>②사업수행계획</b> • 교육영상 제작 계획의 완성도 및 창의성 • 촬영 장비 보유 수준 및 전문인력 투입 계획의 적절성	20점	16	16
<b>②사업수행계획</b> • 온라인 홍보 계획의 우수성	10점	10	9
<b>③사업관리계획</b> • 과업 추진일정 및 관리계획 구체성 및 적절성	5점	4.5	4
<b>③사업관리계획</b> • 사업예산 편성 계획의 적절성	5점	4.5	3

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

## 2025 야구 디비전리그 야구강습 및 교육영상 제작 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

□ 심사위원 : C

□ 심사점수

평가부문	배점	입찰참가 업체명	
		성문컴퍼니	제니스 에이엔에프
<b>합 계</b>	70점	68	59
<b>①제안개요</b> • 사업목적 및 취지에 대한 이해도 • 세부 과업 반영 정도 • 제안서 내용의 구체성 및 체계성	10점	10	9
<b>②사업수행계획</b> • 강습회 운영 계획의 전문성	20점	20	16
<b>②사업수행계획</b> • 교육영상 제작 계획의 완성도 및 창의성 • 촬영 장비 보유 수준 및 전문인력 투입 계획의 적절성	20점	20	18
<b>②사업수행계획</b> • 온라인 홍보 계획의 우수성	10점	8	8
<b>③사업관리계획</b> • 과업 추진일정 및 관리계획 구체성 및 적절성	5점	5	4
<b>③사업관리계획</b> • 사업예산 편성 계획의 적절성	5점	5	4

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

## 2025 야구 디비전리그 야구강습 및 교육영상 제작 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

□ 심사위원 : D

□ 심사점수

평가부문	배점	입찰참가 업체명	
		성문컴퍼니	제니스 에이엔에프
<b>합 계</b>	70점	61.5	61.5
<b>①제안개요</b> • 사업목적 및 취지에 대한 이해도 • 세부 과업 반영 정도 • 제안서 내용의 구체성 및 체계성	10점	9	9
<b>②사업수행계획</b> • 강습회 운영 계획의 전문성	20점	18	18
<b>②사업수행계획</b> • 교육영상 제작 계획의 완성도 및 창의성 • 촬영 장비 보유 수준 및 전문인력 투입 계획의 적절성	20점	18	18
<b>②사업수행계획</b> • 온라인 홍보 계획의 우수성	10점	8	9
<b>③사업관리계획</b> • 과업 추진일정 및 관리계획 구체성 및 적절성	5점	4.5	4.5
<b>③사업관리계획</b> • 사업예산 편성 계획의 적절성	5점	4	3

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

## 2025 야구 디비전리그 야구강습 및 교육영상 제작 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

□ 심사위원 : E

□ 심사점수

평가부문	배점	입찰참가 업체명	
		성문컴퍼니	제니스 에이엔에프
<b>합 계</b>	70점	64	61.5
<b>①제안개요</b> • 사업목적 및 취지에 대한 이해도 • 세부 과업 반영 정도 • 제안서 내용의 구체성 및 체계성	10점	9	9
<b>②사업수행계획</b> • 강습회 운영 계획의 전문성	20점	18	18
<b>②사업수행계획</b> • 교육영상 제작 계획의 완성도 및 창의성 • 촬영 장비 보유 수준 및 전문인력 투입 계획의 적절성	20점	20	18
<b>②사업수행계획</b> • 온라인 홍보 계획의 우수성	10점	8	9
<b>③사업관리계획</b> • 과업 추진일정 및 관리계획 구체성 및 적절성	5점	4.5	4.5
<b>③사업관리계획</b> • 사업예산 편성 계획의 적절성	5점	4.5	3

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

## 2025 야구 디비전리그 야구강습 및 교육영상 제작 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

심사위원 : F

심사점수

평가부문	배점	입찰참가 업체명	
		성문컴퍼니	제니스 에이엔에프
<b>합 계</b>	70점	64	62
<b>①제안개요</b> • 사업목적 및 취지에 대한 이해도 • 세부 과업 반영 정도 • 제안서 내용의 구체성 및 체계성	10점	9	8
<b>②사업수행계획</b> • 강습회 운영 계획의 전문성	20점	18	16
<b>②사업수행계획</b> • 교육영상 제작 계획의 완성도 및 창의성 • 촬영 장비 보유 수준 및 전문인력 투입 계획의 적절성	20점	18	18
<b>②사업수행계획</b> • 온라인 홍보 계획의 우수성	10점	9	10
<b>③사업관리계획</b> • 과업 추진일정 및 관리계획 구체성 및 적절성	5점	5	5
<b>③사업관리계획</b> • 사업예산 편성 계획의 적절성	5점	5	5

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

## 2025 야구 디비전리그 야구강습 및 교육영상 제작 업체 선정 제안서 평가결과(위원별)

□ 심사위원 : G

□ 심사점수

평가부문	배점	입찰참가 업체명	
		성문컴퍼니	제니스 에이엔에프
<b>합 계</b>	70점	49	61.5
<b>①제안개요</b> • 사업목적 및 취지에 대한 이해도 • 세부 과업 반영 정도 • 제안서 내용의 구체성 및 체계성	10점	8	9
<b>②사업수행계획</b> • 강습회 운영 계획의 전문성	20점	12	18
<b>②사업수행계획</b> • 교육영상 제작 계획의 완성도 및 창의성 • 촬영 장비 보유 수준 및 전문인력 투입 계획의 적절성	20점	16	18
<b>②사업수행계획</b> • 온라인 홍보 계획의 우수성	10점	6	9
<b>③사업관리계획</b> • 과업 추진일정 및 관리계획 구체성 및 적절성	5점	3	4.5
<b>③사업관리계획</b> • 사업예산 편성 계획의 적절성	5점	4	3

※ 위원별 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 함.

다만, 최고점수와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외